



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020

Πειραιάς, 03-06-2020
Αρ. Πρωτ.: 25933 / 204

Πληροφορίες : Γρ. Προϊσταμένης
Ταχ. Δ/ση : Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς
ΤΗΛ : 210.419.9808
ΦΑΞ : 213.202.2906
e-mail : efd.proist@piraeus.gov.gr

Προς: PLUS FOR YOU CONSULTANTS –
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κωλέττη αρ. 47-49, 18537, Πειραιάς
Α.Φ.Μ.:800799468 - Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, ως ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», στα πλαίσια του Έργου «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-2020, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά», το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

CPV 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.7.2018) [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»], όπως ισχύει.
5. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



6. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α'/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύουσας κώδικας) – Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/Β'/23-05-2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
9. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α'/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε ισχύει.
10. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την από 22-09-2017 τροποποίηση του υπάρχοντος ΟΕΥ του Δήμου Πειραιά με την οποία συστάθηκε το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ (ΦΕΚ 3330/Β/22-09-2017).
13. Την με αρ. πρωτ. 375/07.02.2018 [ΑΔΑ:6ΝΩΝ7Λ7-24Υ] απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής Αρχής: Δήμος Πειραιά – ΚΟ.Δ.Ε.Π. – Ο.Π.Α.Ν.» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
14. Την με αριθμό 379/07.02.2018 (ΦΕΚ 789/Β/07.03.2018) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας, της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.
15. Την υπ' αριθμ. 106882/10-10-2019 [ΑΔΑ: 6ΨΚΣ2465ΧΙ8-ΩΥΜ] Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίνεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στην ΣΑΕΠ 085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014, το έργο : «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-2020, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά».
16. Το με αρ. πρωτ. 23985/184/27-05-2020 πρωτογενές αίτημα του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ με ΑΔΑΜ: 20REQ006774225.

**ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

17. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους **είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€)** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο με ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.109 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 του Δήμου Πειραιά (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΨΠΖΚΩΞΥ-ΡΥ1 & ΑΔΑΜ: 20REQ006800482 & με α/α Μητρ. Δευσμ. 1055/2020)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

να απευθύνει πρόσκληση την εταιρεία «**PLUS FOR YOU CONSULTANTS - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (ΑΦΜ: 800799468, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Πειραιά, Δ/νση: Κωλέττη αρ. 47-49, 18537, Πειραιάς, e-mail: rolianoath@gmail.com), λόγω εμπειρίας σχετικής με τις απαιτήσεις του έργου, για να υποβάλλει προσφορά με ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ, ως ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά «**Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020**» στα πλαίσια του Έργου «Υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» 2014-2020, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ) Πειραιά»», το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η προσφορά θα υποβληθεί σε έντυπη μορφή στην Ελληνική Γλώσσα.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει την προσφορά του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση το αργότερο μέχρι και τις **10.06.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 16).

Η προσφορά μπορεί επίσης να αποσταλεί στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω ΕΛΤΑ ή ταχυδρομικής εταιρείας και θα παραλαμβάνεται από το εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολλείται, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι θα περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόμενα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα Πρόσκληση και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να παραλαμβάνονται από τον ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή (Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 16). Το κείμενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (<http://oxe.pireasnet.gr>).

Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής εκπροσωπούμενης από τον Δήμαρχο Πειραιά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται λεπτομερώς οι υποχρεώσεις τους.

Οι πληρωμές γίνονται έπειτα από την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή και αφού υποβληθούν στην Υπηρεσία μας, τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόμενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο.

**Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ**

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή

1. Μονάδα Γ'
2. Φάκελο του έργου

Συνημμένα:

1. Παραρτήματα Α, Β, Γ



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@pireaus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.pireasnet.gr>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

1. Εισαγωγή

Το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ Δήμου Πειραιά έχει ορισθεί Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με την Απόφαση 379/07-02-2018 της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 789/7-3-2018): «Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020». Η Στρατηγική της ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. πρωτ. 375/7-2-2018 σχετική απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής.

Οι Παρεμβάσεις που εντάσσονται στην ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά εμπεριέχουν Δράσεις ή Πράξεις, που κωδικοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Δράσεις /Πράξεις **Επιχειρηματικότητας**, με περιεχόμενο άμεσων ενισχύσεων προς ΜΜΕ (λ.χ. σε ΤΠΕ ή εξωστρέφεια) ή οριζόντιου χαρακτήρα άϋλων ενεργειών, όπως ενδεικτικά δράσεις ανάπτυξης και διάδοσης καινοτομίας και στήριξης επιχειρηματικών δικτύων, στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, κ.λπ.,
- Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση του **πολιτισμού και του τουρισμού**, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη βελτίωση της διαχείρισης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων κ.λπ. Περιλαμβάνονται δράσεις έξυπνης πόλης και ανάδειξης της Πόλης του Πειραιά ως πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού,
- Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν μέσω έργων αστικών και κοινωνικών υποδομών και αναπλάσεων στην **αστική αναζωογόνηση και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της Πόλης του Πειραιά**, όπως ενδεικτικά, αναπλάσεις, κοινωνικές υποδομές, πολιτιστικές υποδομές, προσβάσεις και διαδρομές μέσα στην Πόλη κ.λπ.,
- Δράσεις/Πράξεις που συμβάλλουν στην **κοινωνική συνοχή** και, ειδικότερα, στην αντιμετώπιση των διακρίσεων, στην κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων, στην στήριξη της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων και στην προώθηση των ανέργων στην απασχόληση.

2. Σκοπός & Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου

Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου είναι να υποστηρίξει το έργο του ΕΦΔ του Δήμου Πειραιά «**Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020**» .

Ειδικότερα :

Δεδομένου, ότι επίκειται η τροποποίηση του πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020 και των Κανονισμών που διέπουν την υλοποίηση των ΕΔΕΤ, κρίνεται αναγκαίο να υλοποιηθεί άμεσα Σχέδιο Αξιολόγησης της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να καλυφθούν και οι απαιτήσεις της αναθεώρησης των Ε.Π. 2014 – 2020. Λαμβάνοντας υπόψη:



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

α) την πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ Δήμου Πειραιά,

β) τις πραγματοποιηθείσες αλλαγές στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 και τους πόρους που κατανεμήθηκαν στα Ε.Π.

γ) την ανάγκη εξέτασης της επιβεβαίωσης της επικαιρότητας του σχεδιασμού που έχει γίνει στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΟΧΕ, προκύπτει η ανάγκη άμεσης Αξιολόγησης της ΟΧΕ, ώστε να υποστηριχτεί και η πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020. Όσον αφορά στην τροποποίηση του Προγράμματος, στο άρθρο 30 του Καν. 1303/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1, αναφέρεται ότι «Οι αιτήσεις για τροποποίηση προγραμμάτων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη είναι δεόντως αιτιολογημένες και παραθέτουν ιδίως τις αναμενόμενες επιπτώσεις των τροποποιήσεων του προγράμματος στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και στους ειδικούς στόχους που ορίζονται στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τον παρόντα κανονισμό και τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο, τις οριζόντιες αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 5,7 και 8, καθώς και το σύμφωνο εταιρικής σχέσης. Συνοδεύονται από το αναθεωρημένο πρόγραμμα».

Με βάση τα παραπάνω, η αναθεώρηση του Προγράμματος μπορεί να θεωρηθεί δεόντως αιτιολογημένη, εφόσον υποστηριχτεί έγκυρα και έγκαιρα από μία διαδικασία Αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Δήμου Πειραιά πρόκειται να διενεργήσει άμεσα **Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ**, προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υλοποιούμενων δράσεων, ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, καθώς και η επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης ενόψει και των πιθανών πόρων που θα ανακατανεμηθούν στα Προγράμματα. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του ΕΦΔ Πειραιά για τη διενέργεια Αξιολόγησης επιπτώσεων, είναι κρίσιμο να γίνει και μία εισαγωγική διερεύνηση των αναγκών σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο της Αξιολόγησης για την επίπτωση του Προγράμματος.

Η προτεινόμενη Αξιολόγηση μπορεί να υλοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχει συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης, καθώς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «οι Αξιολογήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ενδεικτικές και ενδεχόμενες καινούριες αξιολογικές ανάγκες είναι δυνατόν να προκύψουν σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου».

Φυσικό αντικείμενο του έργου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται

1. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ΟΧΕ Πειραιά και **ανάλυση των δυνατών σημείων, των ευκαιριών, των αδυναμιών και των πιθανών κινδύνων** (SWOT analysis) κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της
2. **Αξιολόγηση της Στρατηγικής ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα** της στο πλαίσιο της επίτευξης δεικτών εκροής και αποτελέσματος καθώς και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης ενόψει πόρων που θα ανακατανεμηθούν.
3. **Προτάσεις Επικαιροποίησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ** βάσει των αποτελεσμάτων της ως άνω αποτύπωσης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης της ΟΧΕ για όσες Δράσεις κριθεί απαραίτητο με την τροποποίηση Δράσεων ή/και μεταφορά πόρων μεταξύ Αξόνων, Επενδυτικών Προτεραιοτήτων κλπ.

Η Αξιολόγηση της ΟΧΕ Πειραιά που είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί, έχει ως στόχο να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητά τους.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

Η Αξιολόγηση αυτή θα εστιάσει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της ΟΧΕ, στην επίτευξη των στόχων του πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης εν όψει και των πόρων που πιθανόν να ανακατανεμηθούν στα Ε.Π. Επιπρόσθετα, η Αξιολόγηση θα διερευνήσει τις ανάγκες σε δεδομένα που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο των Αξιολογήσεων για την επίπτωση των Προγραμμάτων. Ειδικότερα :

A. 1. Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της ΟΧΕ Πειραιά και ανάλυση των δυνατών σημείων, των ευκαιριών, των αδυναμιών και των πιθανών κινδύνων (SWOT analysis)

Η Στρατηγική της ΟΧΕ Πειραιά εκπονήθηκε το 2017, ως αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας εκτίμησης αναγκών, σχεδιασμού, προτάσεων και διαβουλεύσεων τόσο εσωτερικών του φορέα όσο και με φορείς και κατοίκους της περιοχής παρέμβασης. Η Πρόταση της Στρατηγικής της ΟΧΕ Πειραιά, συμμετείχε στην διαγωνιστική διαδικασία με τους όρους που περιγράφονταν ρητά στην σχετική Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ Αττικής 2014-2020 και εγκρίθηκε. Από την περίοδο εκείνη (πρώτο εξάμηνο του 2017) έως σήμερα (πρώτο εξάμηνο του 2020) έχουν παρέλθει τρία χρόνια και θεωρείται απαραίτητη η ανάγκη επαν-αποτύπωσης της παρούσας κατάστασης και της εκ νέου ανάλυσης των δεδομένων όπως έχουν διαμορφωθεί.

Παρόλο που η επικοινωνία του ΕΦΔ Πειραιά με τους δυνητικούς δικαιούχους όλο αυτό το διάστημα είναι διαρκής, εντούτοις βρίσκεται κυρίως στο επίπεδο της υλοποίησης της δεδομένης Στρατηγικής και της προσπάθειας ωρίμανσης των εγκεκριμένων δράσεων.

Στην παρούσα φάση λοιπόν, κρίνεται σκόπιμη η σε βάθος επικοινωνία και συνεργασία με τους δικαιούχους και την Αναθέτουσα για την καταγραφή στοιχείων, την επικαιροποίηση των αναγκών, την εκτίμηση της δυνατότητας κάλυψής τους από την συγκεκριμένη Στρατηγική, την εκτίμηση των κινδύνων και των αδυναμιών, ενώ καίρια και η αναζήτηση τυχόν νέων ευκαιριών που έχουν στο μεταξύ είτε ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων και συνθηκών είτε ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης της ίδιας της Στρατηγικής της ΟΧΕ Πειραιά.

Από την παραπάνω διαδικασία, σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και η σύνταξη σχετικής έκθεσης – πρότασης βασισμένης στο μοντέλο της ανάλυσης κινδύνων (risk analysis)

2. Αξιολόγηση της Στρατηγικής ως προς την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της στο πλαίσιο της επίτευξης δεικτών εκροής και αποτελέσματος καθώς και στην επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης ενόψει πόρων που θα ανακατανεμηθούν.

A. Αποτελεσματικότητα της ΟΧΕ

1. Ποια είναι η αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Πειραιά σε όρους αποτελεσματικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι;

Στο ερώτημα αυτό γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και διατυπώνονται εκτιμήσεις με βάση τα στοιχεία υλοποίησης του Ε.Π. όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ έως την οριζόμενη ανωτέρω ημερομηνία.

2. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ του Ε.Π. για την ΟΧΕ Πειραιά; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της ΟΧΕ; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;



Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς δείκτες εκροής ΕΤΠΑ και τους πρόσθετους δείκτες εκροής ΕΤΠΑ που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από τον ΕΦΔ. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων.

3. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΤΠΑ για το 2023;
4. Σε ποιο βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και δεικτών άμεσου αποτελέσματος ΕΚΤ της ΟΧΕ; Που εντοπίζονται σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση της ΟΧΕ; Σε ποιούς παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές;

Η ανάλυση επικεντρώνεται στους επιχειρησιακούς και τους πρόσθετους δείκτες εκροής και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και τους δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της έκδοσης προσκλήσεων από τον ΕΦΔ. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει τα Βασικά Στάδια Εφαρμογής και τους οικονομικούς δείκτες, ούτε τους κοινούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων ΕΚΤ (CR06-CR09), των οποίων η μέτρηση δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την Αξιολόγηση.

5. Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, ο Σύμβουλος Αξιολόγησης εκτός από την ανάλυση των στοχοθετημένων δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων, με βάση την οποία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες/Ειδικούς Στόχους, θα αναλύσει και τα δεδομένα τιμών επίτευξης όλων των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων (δείκτες CO01 – CO19 και CR01 – CR05) με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/3/2020. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, είδος νοικοκυριού, μειονεκτούσες ομάδες), τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις, καθώς και να εντοπιστούν/επισημανθούν περιπτώσεις για οποίες υπάρχει περιθώριο βελτίωσης κατά το σχεδιασμό των επόμενων παρεμβάσεων ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές σε δείκτες που ενδεχομένως παρουσίασαν μη ικανοποιητικές τιμές επίτευξης.
6. Με βάση την ανάλυση και τις απαντήσεις των ερωτημάτων 1 και 4 προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο δεικτών εκροής ΕΚΤ και σε επίπεδο δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ της ΟΧΕ για το 2023;
7. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας;

Β. Πλαίσιο Επιδόσεων του Ε.Π. που συμμετέχει η ΟΧΕ

1. Είναι ικανοποιητική η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες εκροής, Βασικά Στάδια Εφαρμογής και οικονομικοί δείκτες); Εντοπίζονται καθυστερήσεις και σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι καθυστερήσεις αυτές; Οι υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν ανά δείκτη στη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων κατά το σχεδιασμό παραμένουν επίκαιρες; Αν όχι, πού διαπιστώνονται αλλαγές και πού οφείλονται οι αλλαγές αυτές;

Γίνεται αναλυτική περιγραφή των παραγόντων που δημιουργούν καθυστερήσεις, τεκμηριώνοντας αν οφείλονται σε μεταβολή του οικονομικού περιβάλλοντος, της αγοράς εργασίας, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, μεταβολές που σχετίζονται με την υλοποίηση και τη διαχείριση της ΟΧΕ Πειραιά κ.λ.π.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

Προσδιορίζονται αναλυτικά πιθανές αλλαγές στις υποθέσεις εργασίας που έγιναν κατά τη διαμόρφωση του Πλαισίου Επιδόσεων στην κατάρτιση του Ε.Π. και τεκμηριώνονται τα αίτια που τις προκάλεσαν.

2. Με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και τα όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα της Αποτελεσματικότητας, προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023;

Η ανάλυση θα πρέπει να γίνεται ανά δείκτη και να περιλαμβάνει εκτίμηση αν ο δείκτης αυτός θα επιτευχθεί στο 100%, σε ποσοστό > του 85%, σε ποσοστό > του 75% ή όχι. Η εκτίμηση της επίτευξης των στόχων πρέπει να γίνει στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας.

Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να στηριχθεί στην πορεία υλοποίησης της πράξεων που συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα για την υλοποίηση των πράξεων που παρέχουν την απαιτούμενη πληροφορία (π.χ. δελτία διοικητικής επαλήθευσης δεικτών πράξης, δελτία διοικητικής επαλήθευσης δαπανών πράξης, ΤΔΠ/ΤΔΥ, αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων κλπ).

3. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων;

Γ. Αποδοτικότητα της ΟΧΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

Ως αποδοτικότητα ορίζεται ως η επίτευξη των τεθέντων στόχων στο μικρότερο δυνατό κόστος ή η επίτευξη του μεγαλύτερου εύρους/τιμών στόχων στη βάση δεδομένου κόστους. Στη βιβλιογραφία για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας απαιτείται είτε σύγκριση μεταξύ ομοειδών παρεμβάσεων είτε σύγκριση μιας παρέμβασης πριν και μετά την υλοποίηση.

1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της ΟΧΕ σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας και επενδυτική προτεραιότητα. Θεωρείται ικανοποιητική ή όχι με χρονικό σημείο αναφοράς την 31/3/2020;

Γίνεται ανάλυση βάσει των σχετικών μεθόδων αξιολόγησης της αποδοτικότητας και διατυπώνονται εκτιμήσεις για το Ε.Π. με βάση τα στοιχεία υλοποίησης έως την οριζόμενη ανωτέρω ημερομηνία, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ.

2. Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός επαρκεί για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Ε.Π.; Εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού, αποδοτικότητας και διαφοροποίησης του μοναδιαίου κόστους υλοποίησης των παρεμβάσεων σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος;

Εντοπίζονται προβλήματα και γίνεται ανάλυση των αιτιών που τα προκαλούν.

Με βάση την εξειδίκευση του Ε.Π., εξετάζονται οι κωδικοί παρέμβασης και τα ποσά που συνδέονται με αυτούς σε σχέση με τα αντίστοιχα προγραμματικά ποσά.

Αν εντοπίζονται προβλήματα και ειδικότερα προβλήματα υπερβάσεων προϋπολογισμού και μοναδιαίου κόστους, θα πρέπει να αναλυθεί αν και πως επηρεάζουν τη στοχοθεσία των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων σε συνάρτηση με τα αναφερόμενα στην ερώτηση 8.

3. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της αποδοτικότητας;

Δ. Επικαιρότητα της λογικής της παρέμβασης της ΟΧΕ στο πλαίσιο της Στρατηγικής του Ε.Π.

1. Σε ποιο βαθμό η λογική της παρέμβασης και οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. παραμένουν επίκαιροι; Επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Ε.Π. ενδεχόμενες αλλαγές στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων μεταξύ των επενδυτικών προτεραιοτήτων, όπως προκύπτει από την εξειδίκευση του Ε.Π.; Έχουν διαμορφωθεί νέες ανάγκες που επηρεάζουν τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο; Σε ποιο βαθμό παραμένουν επίκαιροι οι ειδικοί στόχοι του Ε.Π. και η σύνδεση τους με τους δείκτες εκροής και αποτελέσματος για την ΟΧΕ; Υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας νέων ειδικών στόχων ή/ και νέων δεικτών αποτελέσματος ή εκροής;

Οι νέοι προτεινόμενοι δείκτες θα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν την στατιστική επικύρωσή τους και να συνοδεύονται από κατάλληλα συμπληρωμένα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη.

2. Πως εκτιμάται η πορεία επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σχετικά Δελτία Ταυτότητας Δείκτη του Ε.Π.; Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προβλέπεται επίτευξη ή μη επίτευξη της στοχοθεσίας των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΤΣ /ΕΚΤ για το 2023 [για το ΕΚΤ το ερώτημα αφορά κυρίως όλους τους ειδικούς δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων (είτε φορέων/συστημικών παρεμβάσεων, είτε ωφελουμένων ατόμων που δεν είναι συμμετέχοντες κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Καν. ΕΚΤ), και μπορεί να απαντηθεί με βάση τα αναφερόμενα στα ΔΤΔ και τα διαθέσιμα στοιχεία έως 30/12/2019];

Εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΤΣ/ΕΚΤ και τεκμηριώνονται οι λόγοι επίτευξης τους ή μη, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

3. Συμβάλλουν οι δείκτες εκροής και αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος;

Εξετάζονται όλοι οι επιχειρησιακοί δείκτες εκροής και αποτελέσματος των ενταγμένων πράξεων και διατυπώνονται τεκμηριωμένες προτάσεις για την καταλληλότητα τους και την ανάγκη ή μη αντικατάστασής τους με νέους δείκτες.

- Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη κρίνεται με βάση το κατά πόσο αυτός συνεισφέρει στα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στο πλαίσιο των ειδικών στόχων του Προγράμματος με βάση τη λογική της παρέμβασης.

- Η καταλληλότητα χρήσης κάθε δείκτη αποτελέσματος ΕΚΤ κρίνεται με βάση το αν συνδέεται/αποτυπώνει με σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική της παρέμβασης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του Ε.Π. και με το αν συνδέεται με τον κατάλληλο δείκτη εκροής (στο ΕΚΤ, οι στοχοθετημένοι κοινόι δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό δείκτη εκροών, ενώ οι στοχοθετημένοι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων πρέπει να συνδέονται με αντίστοιχο κοινό ή ειδικό δείκτη εκροών με τον ίδιο πληθυσμό αναφοράς).

Εξετάζεται και τεκμηριώνεται η ανάγκη εισαγωγής στο Ε.Π. εκείνων των δεικτών εκροής και αποτελέσματος που έχουν ενσωματωθεί σε δημοσιευμένες προσκλήσεις ως πρόσθετοι δείκτες (κοινόι και ειδικοί) και οι οποίοι συμβάλλουν καθοριστικά στη λογική παρέμβασης συνεκτιμώντας τη χρηματοδοτική βαρύτητα των σχετικών πράξεων σε σχέση με τον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας.

Κατά προτεραιότητα θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης των κοινών δεικτών. Σε αντίθετη περίπτωση, για κάθε ειδικό δείκτη που προτείνεται, θα πρέπει να δίνεται σαφής ορισμός, μονάδα μέτρησης και πηγή προέλευσης των πρωτογενών στοιχείων και εκτίμηση της τιμής βάσης (μόνο για τους δείκτες αποτελέσματος) και της τιμής στόχου με ανάλυση της μεθοδολογίας προσδιορισμού της τιμής.

Για τους κοινούς δείκτες εκροής του ΕΤΠΑ/ΤΣ θα πρέπει να αποτυπωθεί αν έχουν ενσωματωθεί σε κάθε ενταγμένη πράξη όλοι οι δείκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά, όπως προσδιορίζεται στην περιγραφή των σχετικών δεικτών του Οδηγού της Ε.Ε. για την Παρακολούθηση και την Αξιολόγηση των Ε.Π. 2014 – 2020. Για παράδειγμα στους ορισμούς των κοινών δεικτών εκροής ΕΤΠΑ και συγκεκριμένα στον δείκτη CO01 αναφέρεται ότι



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

«ο Δείκτης CO01 θα πρέπει να χρησιμοποιείται από κοινού με τους Δείκτες CO28 και CO29 για καινοτομία στις επιχειρήσεις». Αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και σε άλλους κοινούς δείκτες ΕΤΠΑ/ΤΣ, ενώ ανάλογες περιπτώσεις αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 2 του 3ου μέρους των οδηγιών για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Δεικτών 2014-2020.

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ορισμοί των κοινών δεικτών που έχουν ενσωματωθεί στην τελευταία έκδοση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 καθώς και τα αναφερόμενα στις Οδηγίες για την ανάπτυξη του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020 που προετοιμάστηκαν από την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

Η ανάλυση θα βασιστεί στα Δελτία Ταυτότητας Δείκτη όπως έχουν οριστικοποιηθεί και αναρτηθεί στο ΟΠΣ. Τα Δελτία Ταυτότητας των κοινών δεικτών οριστικοποιούνται από τις ΕΥΣΣΑ/ΕΥΣΕΚΤ και τα Δελτία Ταυτότητας των ειδικών δεικτών από τις αρμόδιες ΔΑ.

4. Ποια τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από την ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής της παρέμβασης;

Ε. Προετοιμασία για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων

1. Εκτιμάται η συμβολή της ΟΧΕ στο Ε.Π. και στους ειδικούς του στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ΟΧΕ και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.
2. Εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισης των δεδομένων που απαιτούνται για την εκπόνηση των Αξιολογήσεων επιπτώσεων και διατυπώνονται προτάσεις για την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων εξασφάλισης των δεδομένων αυτών.

Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων στο πλαίσιο της Αξιολόγησης επιπτώσεων και για τους ενδεχομένως νέους ειδικούς στόχους που θα προταθεί να ενσωματωθούν στο Ε.Π. στο πλαίσιο της αναθεώρησης.

Λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογήσεις που έχουν ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης και οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν οριστεί στα εγκεκριμένα Σχέδια Αξιολόγησης.

Παροχή στοιχείων για την σύνταξη της Έκθεσης Αξιολόγησης της ΟΧΕ

Ο ΕΦΔ Πειραιά θα παρέχει τις τιμές βάσης και στόχου καθώς και τις διαθέσιμες τιμές επίτευξης όλων των δεικτών αποτελέσματος που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΟΧΕ Πειραιά. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ο ΕΦΔ θα μεριμνήσει για τον προσδιορισμό των προαναφερόμενων τιμών και σε συνεργασία με τον αξιολογητή. Επίσης, ο αξιολογητής θα βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, σχετικά με τα αναγκαία στοιχεία που κρίνει ότι πρέπει να του παρασχεθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, ώστε να ετοιμάζει τα σχετικά έγγραφα αναζήτησης στοιχείων κλπ, τα οποία θα εγκρίνει και θα αποστέλλει επίσημα ο ΕΦΔ στους δικαιούχους.

Βασική πηγή παροχής πληροφορίας και στοιχείων εκτός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) αποτελεί και η πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα: <https://cohesiondata.ec.europa.eu/>.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

3. Παραδοτέα Έργου

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Πειραιά (για την κάλυψη των αναγκών του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020) και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα εξής Παραδοτέα:

1^ο Παραδοτέο: Εκτιμώντας τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, ο Σύμβουλος σε συνεργασία με τους δικαιούχους και την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή και τους τομείς αρμοδιότητας της ΟΧΕ Πειραιά και θα προβεί σε ανάλυση των δυνατών σημείων, των ευκαιριών, των αδυναμιών και των πιθανών κινδύνων (SWOT analysis). Η ανάλυση αυτή θα πρέπει να διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη την λογική της παρέμβασης του εγκεκριμένου Προγράμματος, ενώ θα αφορούν τόσο τον ΕΦΔ όσο και τους δυνητικούς δικαιούχους. Θα διερευνηθούν οι δυνατότητες και θα επικαιροποιηθούν τα αιτήματα και οι ανάγκες των δικαιούχων, οι αδυναμίες τους, τα εμπόδιά τους, ενώ η ίδια ανάλυση θα πραγματοποιηθεί και για τον ΕΦΔ. **Ο χρόνος παράδοσης του 1^{ου} παραδοτέου ορίζεται ο ένας μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.**

2^ο παραδοτέο : Αποτύπωση της προόδου υλοποίησης της ΟΧΕ Πειραιά από την έναρξη της υλοποίησης έως σήμερα και ανάλυση υφισταμένων κινδύνων σε σχέση με την εκτελεσιμότητα των έργων και την απορρόφηση τους εντός του χρονικού πλαισίου υλοποίησης του Προγράμματος. **Ο Χρόνος παράδοσης του 2^{ου} παραδοτέου ορίζεται ο δεύτερος μήνας από την υπογραφή της σύμβασης**

3^ο Παραδοτέο : Τελική έκθεση Αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει και την επιτελική σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων της Αξιολόγησης και την τελική-συνολική πρόταση αναθεώρησης – επικαιροποίησης της Στρατηγικής της ΟΧΕ Πειραιά. **Χρόνος παράδοσης του 3^{ου} και τελικού παραδοτέου, ορίζεται ο τρίτος μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.**

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλει την Τελική Έκθεση Αξιολόγησης προς την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου **εντός τριών μηνών** από την υπογραφή της σύμβασης

Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.

4. Διάρκεια του έργου

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι **τρεις (3) μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του.



5. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο ποσό των **είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%)**, σύμφωνα με την προεκτιμώμενη αμοιβή που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο με ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.109 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα παραπάνω.

Στο ανωτέρω τίμημα της συνολικής αμοιβής συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ' επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:

- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών κτλ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
- Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης των Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

6. Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Δήμος Πειραιά (για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020).

7. Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της αγοράς. Ο Ανάδοχος καλείται να λαμβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχομένων μελλοντικών Οδηγιών της ΕΥΔΕΠ, της ΕΥΣΣΑ και της ΕΥΣΕΚΤ.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

1. Νομοθετικό Πλαίσιο

Η όλη διαδικασία θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα:

α) του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Το Ν .3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

δ) Το ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016).

2. Προθεσμία - Τόπος Υποβολής Προσφορών

Η προσφορά μπορεί **είτε να κατατεθεί** στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, 1^{ος} όροφος, Γραφείο 16), **είτε να αποσταλεί** στην παραπάνω διεύθυνση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή είτε μέσω ΕΛΤΑ ή εταιρείας ταχυμεταφορών, όπου θα παραληφθεί με απόδειξη, μέχρι και τις **10.06.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.**

Η προσφορά θα κατατεθεί στο εν λόγω γραφείο, όπου και θα πρωτοκολληθεί, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτή θα περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς. Ο σφραγισμένος φάκελος με την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά με επιστολή ώστε να μπορεί σε αυτή να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο ο φάκελος. Προσφορά που θα υποβληθεί ή θα περιέλθει στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη παρούσα απόφαση ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. **Η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.**

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών.

3. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς

Ο σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση συμμετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και του σχετικού διαγωνισμού. Στον φάκελο της Προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020

Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906

email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

Επωνυμία νομικού προσώπου
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεμοιτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 16

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής)

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Εντός του κυρίως σφραγισμένου φακέλου επιβάλλεται να περιλαμβάνονται δύο (2) διακριτοί, σφραγισμένοι φάκελοι, ως εξής:

α) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Επωνυμία νομικού προσώπου
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεμοιτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 16

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»
«Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής)

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι:

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
 - Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση
 - Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος, θα εκπληρώσει στο ακέραιο το αντικείμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
 - Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
2. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης, από τα οποία να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που το/τα δεσμεύει/ουν νόμιμα, τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης
3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου (εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου), όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
- Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.**
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
5. Ειδικά για όσον αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του αναδόχου, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο. Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος

8. Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμο. Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου.
9. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση
10. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του¹ από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. **Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.**

β) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

*Επωνυμία νομικού προσώπου
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεμοιτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, 1^{ος} Όροφος, Γραφείο 16

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
«Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής)

«Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

¹ Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019.



Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ' αποκοπή τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού.

Διευκρινίζεται ότι:

α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ). Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.

β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι παραιτείται απ' όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

γ. Τα τιμολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριλάβει συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του για το σύνολο του έργου, η οποία αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ.

Διευκρινίζεται ότι:

α) Η συμπλήρωση του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), θα πραγματοποιηθεί εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και ολογράφως).

β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη της.

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του Πίνακα 1 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020

Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906

email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

4. Χρονική Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά θα έχει ισχύ εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εξήντα (60) ημερολογιακές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.

5. Αξιολόγηση Προσφορών

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών (εφόσον απαιτείται) και των οικονομικών προσφορών θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα α) με το αρθ.118 & το αρθ.119 του Ν.4412/2016. Εφόσον η προσφορά του υποψηφίου πληροί τα ως άνω αναφερόμενα, θα γίνει κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο υποψήφιος θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

6. Λόγοι Αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στις παρ. 1, 2 & 3 του αρθ.73 και του αρθ.74 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Τρόπος Πληρωμής του Αναδόχου

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:

- Το 35 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου του έργου.
- Το 35 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου του έργου. \
- Το 30 % της αμοιβής θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου του έργου

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

Ειδικότερα :

Για την καταβολή του τιμήματος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο άρθρ. 200 παρ. 4 του Ν.4412/16:

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος, που αφορά η πληρωμή

β. τιμολόγιο του αναδόχου



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020

Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906

email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που θα υποβάλει για την εκτέλεση του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος και είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του προϋπολογισμού.

Κάθε πληρωμή του αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.

Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα το έργο με ΣΑΕΠ085 και κωδικό 2018ΕΠ08500014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. Εξόδων 69.6117.109 των προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα παραπάνω.

8. Παρακολούθηση - Παραλαβή του Έργου του Αναδόχου

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:

- η συνεργασία με τον Ανάδοχο
- η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων
- ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο
- η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.

Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

9. Ενστάσεις

Επιτρέπεται η έγγραφη υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, Συλλογικές Συμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστρίας 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

Πίνακας 1

| | |
|---|----|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | |
| | |
| | |
| (Επωνυμία) | |
| Έργο: | |
| «Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» | |
| Το Συνολικό Τίμημα του προτεινόμενου έργου ανέρχεται σε: | |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ | |
| | * |
| | ** |

* αριθμητικώς ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
** ολογράφως ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Διευκρινίζεται ότι:

- α) Η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα 1, θα πραγματοποιηθεί **εισάγοντας μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και ολογράφως)**.
- β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (Πίνακας 1) αόριστη, συνεπάγονται **την απόρριψη της**.
- γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) του ανωτέρω Πίνακα 1, **συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς**.
- δ) **Στην περίπτωση ασυμφωνίας** μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς, **υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως**.



ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020
Ευαγγελιστριάς 21, 185 32, Πειραιάς, ☎ 210.419.9807, 📠 213.202.2906
email: efd.secr@piraeus.gov.gr Ιστοσελίδα: <http://oxe.piraeusnet.gr>